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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Cel  inwestycji 
 
Celem zadania inwestycyjnego, jak i przygotowywanej dokumentacji projektowej jest Termomodernizacja budynków Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 dz. nr  560/27. Zakres działań obejmuje budynki: administracyjno-
gospodarczy, trafostacji i agregatu, tlenowni i magazynów. Zagospodarowanie działki, wejścia i wjazd pozostają bez zmian. 
 
2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych. 

 
Podstawową funkcją przedmiotowych budynków jest funkcja gospodarcza i techniczna. 
Budynek administracyjno-gospodarczy mieści pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym oraz cztery lokale adnimistracyjno 
– biurowe z zapleczem sanitarnym. 
 
3. Podstawowe dane o obiektach 

 
Do każdego z budynków prowadzą odrębne wejścia, w budynku administracyjno-gospodarczy znajdują się dwie klatki schodowe, 
prowadzące na wyższe kondygnacje. Wszystkie budynki powstały w technologii tradycyjnej.  

   
4. Stan istniejący obiektów 

 
Budynek administracyjno - gospodarczy  jest złożony z kilku brył o różnych wysokościach. Najniższa część budynku jest 
jednokondygnacyjna, najwyższa ma wysokość 11.50m.Do budynku administracyjno-gospodarczy prowadzi kilka wejść. Od stro-
ny południowej znajduje się wejście do klatki schodowej prowadzącej na kondygnację z pomieszczeniami administracyjnymi. 
Wejście do drugiej klatki schodowej zlokalizowane jest w elewacji wschodniej. 
Budynek tlenowni to niewielki parterowy budynek o wym. zewn. 695x811cm. Do obiektu prowadzą dwa wejścia zlokalizowane 
od strony wschodniej.    
Budynek trafostacji i agregatu składa się z bryły parterowej oraz bryły o wys. 805cm. Do obiektu prowadzą dwa wejścia zloka-
lizowane od strony wschodniej oraz zachodniej.    
Wszystkie budynki są wolnostojące, niepowiązane z budynkiem głównym szpitala. 
 
4.1.  OGÓLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUR. 
 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 
Powierzchnia zabudowy – 1 167 m², powierzchnia użytkowa – 1 349,80 m² 
Kubatura 5 399,20m³,   kubatura części ogrzewanej 5 399,20m³ 
 
BUDYNEK TLENOWNI 
Powierzchnia zabudowy 56 m²,  powierzchnia użytkowa – 35,20m² 
Kubatura 170 m³    kubatura części ogrzewanej 170 m³ 
 
BUDYNEK TRAFOSTACJI I AGREGATU (TRANSORMATOROWNI) 
Powierzchnia zabudowy 164,54 m²  powierzchnia użytkowa – 144,80 m² 
Kubatura 729,90 m³   kubatura części ogrzewanej 729,90 m³ 
 
BUDYNEK MAGAZYNY 
Powierzchnia zabudowy 139,30 m² powierzchnia użytkowa – 114,60 m² 
Kubatura 403 m³   kubatura części ogrzewanej 403 m³ 
 
 
Budynki są wyposażone we wszystkie instalacje 
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
- miejskiej sieci wodociągowej  
- sieci elektroenergetycznej 
- sieci ciepłowniczej  
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4.2  Opis istniejących rozwiązań konstrukcyjnych 
 
Fundamenty 
Ściany fundamentowe wykonane ze starej cegły ceramicznej na zaprawie cementowej. 
Nie było możliwe określenie głębokości posadowienia i szerokości ścian fundamentowych. 
 
Ściany zewnętrzne ceramiczne cegła pełna - we wszystkich budynkach, grubości od 38cm do 24cm. 
 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne wykonano z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. Grubości ścian zależ-
nie od kondygnacji są różne: od 38 do 24. 
W ścianach nośnych wykonane są przewody wentylacyjne i dymowe. 
Ściany wewnętrzne działowe są różnego rodzaju zależnie od miejsca murowania.  
- ceramiczne 
- z pustaków PGS 
Ścianki niezależnie od ich ciężaru lokalizowane są bezpośrednio na stropach. 
 
Stropy międzykondygnacyjne w budynku administracyjno-gospodarczy monolityczne żelbetowe.  
 
Dach  
Budynek administracyjno-gospodarczy – stropodach żelbetowy na belkach DMS, pokryty papą termozgrzewalną. 
Dach tlenowni, transformatorowni i magazyny - stropodach żelbetowy niewentylowany, kryty papą.  
 
Schody w budynku administracyjno-gospodarczy - żelbetowe wykończone lastriko 
 
Nadproża okienne i drzwiowe 
W budynkach występują nadproża prefabrykowane L 
 
Kominy - Wykonane jako wielokanałowe murowane 
 
5.  Projektowane rozbiórki  
 
Budynek administracyjno-gospodarczy: 
w poziomie parteru: 
- demontaż stolarki okiennej (27 szt.) i drzwiowej zewnętrznej (13 szt.), wrót magazynowych (5 szt.) 
- demontaż kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych 
- demontaż gzymsów pod parapetami oraz gzymsu pod zadaszeniem  
- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy, 
- demontaż okładzin stopni i murków 
 
w poziomie wszystkich kondygnacji: 
- demontaż stolarki okiennej  
- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy, 
 
w poziomie dachu  
- demontaż obróbek blacharskich okapowych gzymsu 
-  demontaż rynien i rur spustowych 
- demontaż starej instalacji odgromowej 
 
Budynek tlenowni 
w poziomie parteru: 
- demontaż stolarki okiennej (6 szt.) i drzwiowej zewnętrznej (2 szt.) 
- demontaż kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych 
- demontaż gzymsów pod parapetami oraz gzymsu nad zadaszeniem  
- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy, 
- demontaż okładzin stopni i murków 
 
w poziomie dachu  
- demontaż obróbek blacharskich okapowych gzymsu 
-  demontaż rynien i rur spustowych 
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- demontaż starej instalacji odgromowej 
 
Budynek trafostacji i agregatu 
w poziomie parteru: 
- demontaż stolarki okiennej (8 szt.) i drzwiowej zewnętrznej (6 szt.) 
- demontaż kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych 
- demontaż gzymsów pod parapetami oraz gzymsu nad zadaszeniem parteru 
- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy, 
- demontaż okładzin stopni i murków 
 
w poziomie dachu  
- demontaż obróbek blacharskich okapowych gzymsu 
-  demontaż rynien i rur spustowych 
- demontaż starej instalacji odgromowej 
 
Budynek magazyny 
w poziomie parteru: 
- demontaż wrót magazynowych (6 szt.) i okien (6 szt.) 
- demontaż kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych 
- demontaż gzymsu pod zadaszeniem  
- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy, 
- demontaż okładzin stopni i murków 
 
w poziomie dachu  
- demontaż obróbek blacharskich okapowych gzymsu 
-  demontaż rynien i rur spustowych 
- demontaż starej instalacji odgromowej 
 
6. Opis projektowanych rozwiązań technicznych 

 
6.a. Ściany 
Budynek administracyjno-gospodarczy: 
Ściany zewnętrzne budynków docieplone STYROPIANEM gr. 18 cm, ściany fundamentowe ocieplone styropianem twar-
dym/styrodur/ gr. 12cm. 
Izolacja pionowa przeciw wilgociowa pionowa powłokowa 2x emulsja, oraz folia na wysokość styroduru. 
 
Budynek tlenowni, trafostacji i agregatu i magazyny: 
Ściany zewnętrzne budynków docieplone STYROPIANEM gr. 10 cm. 
 
6.b. Dach 
Budynek administracyjno-gospodarczy: 
Docieplenie stropodachu styropianem 25 cm dwustronnie laminowanym i pokrycie go papą termozgrzewalną. 
- w budynkach warsztatowych zaprojektowano ułożenie warstwy 20cm styropianu dwustronnie laminowanego i pokrycie go papą 
termozgrzewalną. 
W miejscach gdzie występowało pokrycie z blachy, należy wykonać naprawę podłoża cementowego.  
Wykonać wywietrzaki dachowe cylindryczne wd∅160 [zintegrowane] -(wg oznaczeń na rzucie administracyjno-gospodarczy rys. 
A1). 
Uwaga! Należy przedłużyć konstrukcję  dachu, tak by po wykonaniu docieplenia stanowiły okap o wysięgu min. 10cm. 
Następnie zamontować rynny i rury spustowe. 
 
Budynek tlenowni, trafostacji i agregatu i magazyny: 
Docieplenie stropodachu styropianem 10 cm dwustronnie laminowanym i pokrycie go papą termozgrzewalną. 
- w budynkach warsztatowych zaprojektowano ułożenie warstwy 20cm styropianu dwustronnie laminowanego i pokrycie go papą 
termozgrzewalną. 
W miejscach gdzie występowało pokrycie z blachy, należy wykonać naprawę podłoża cementowego.  
Uwaga! Należy przedłużyć konstrukcję  dachu, tak by po wykonaniu docieplenia stanowiły okap o wysięgu min. 10cm. 
Następnie zamontować rynny i rury spustowe. 
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6.c. Stolarka drzwiowa  
Budynek administracyjno-gospodarczy: 
Projekt przewiduje wymianę wszystkich zewnętrznych drzwi wejściowych. Drzwi (wg. wykazu ) część w profilu aluminiowym, 
szklone szkłem bezpiecznym z naświetlem górnym, U =1,3 W/m2K, okucia wzmocnione z samozamykaczami, antywłamaniowe 
(3 szt.), bez naświetla – przeszklone (1 szt.). Pozostałe drzwi pełne, U =1,3 W/m2K okucia wzmocnione z samozamykaczami, 
antywłamaniowe (9 szt.). 
 
Budynek tlenowni, trafostacji i agregatu  
Drzwi pełne, U =1,3 W/m2K okucia wzmocnione z samozamykaczami, antywłamaniowe. Tlenownia – 2szt., transformatorownia – 
4szt – drzwi dwuskrzydłowe, 2 szt. – jednoskrzydłowe. 
 
Budynek magazyny: 
Wrota magazynowe rozwierane stalowe docieplane U= 1,3 W/m2K, konstrukcja z kształtowników stalowych, poszycie obustronne 
skrzydeł z blachy ocynkowanej powlekanej  T-10 gr. min. 0,75 mm – (6 szt.) 
 
6.d. Stolarka okienna 
Budynek administracyjno-gospodarczy: 
Projekt przewiduje w budynku montaż nowych okien PCV o wsp. U=0,9 W/m2K, szklenie potrójne, na poziomie parteru antywła-
maniowe, w ramiaku zamontowane nawiewniki wentylacje podciśnieniowe o wydajności min 25 m3/h . Projekt przewiduje wymia-
nę parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej. ( 73 szt.) 
 
Budynek transformatorowni: 
Projekt przewiduje w budynku  montaż nowych okien PCV o wsp. U=1,3 W/m2K, szklenie potrójne, na poziomie parteru antyw-
łamaniowe, w ramiaku zamontowane nawiewniki wentylacje podciśnieniowe o wydajności min 25 m3/h. Projekt przewiduje wy-
mianę parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej ( 8 szt.). 
 
Uwaga: 
Podane współczynniki przenikania odnoszą się do całego okna lub drzwi. 
 
Budynek tlenowni, magazyny: 
Brak nowych okien. 
 
Wszystkie budynki 
Kominy murowane - należy dokonać naprawy,  podnieść o wysokość izolacji i położyć  nowe tynki. 
Wykonać wywiewki wentylacyjne w administracyjno-gospodarczy wg wskazań na rysunku rzutu administracyjno-gospodarczy. 
Kominy PVC, stalowe –  należy podnieść o wysokość izolacji  
Ogniomurki -  należy dokonać naprawy podnieść o wysokość izolacji i położyć  nowe tynki. 
Wokół budynków należy wykonać opaski o szer. 50cm z płyt chodnikowych lub kostki brukowej gr 6 cm. 
Dobudowane fragmenty ścian należy wymurować z pustaka silikatowego, położyć  nowe tynki, pomalować. 
 
7.  Opis zakresu opracowań instalacyjnych 

 
Budynek administracyjno-gospodarczy 
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania (węzeł istniejący- ciepło zdalaczynne) 
- montaż zaworów termostatycznych 
 
Budynek tlenowni, 
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , montaż zaworów termostatycznych 
 - wykonanie przebudowy instalacji odgromowej. 
 
Budynek transformatorowni 
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , montaż zaworów termostatycznych  
 
Budynek magazynu: 
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , montaż zaworów termostatycznych i ciepłomierza 
 
UWAGA:  
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WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE CERTYFIKATY i ATESTY SANITARNE 
ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. 
 
8. Naprawa elewacji  
 
Naprawę elewacji wykonać wg technologii 
a/ Przygotowanie podłoża – Usunąć fragmenty tynków i wszelkie luźno związane części, do uzyskania podłoża nośnego. 
Wszystkie pozostałości starych zapraw o słabej przyczepności winny zostać usunięte.  
 
b/ Ponowne wmurowanie luźnych cegieł - Bezcementową zaprawą o wysokich parametrach, na bazie hydraulicznego wapna i 
ekologicznej pucolany, szczególnie zalecaną jako warstwa tynku lub warstwa wzmacniająca konstrukcję murowaną z cegieł lub 
kamienia  
 
c/ Konsolidacja murów ceglanych (jeżeli jest taka potrzeba)– iniekcja mineralna mieszanką spoiwa hydraulicznego z mi-
krowypełniaczami, specjalnymi dodatkami pucolanowymi  
 
d/ Wykonanie tynkowania ubytków - przy użyciu tynku mineralnego 
 

e/ Wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów, parapetów i okapów 

 
9. Docieplenie budynków i wykończenie elewacji 
 
OPIS DOCIEPLENIA ŚCIAN 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych projektuje się w celu wykonania termorenowacji budynku. 
Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje się ocieplenie poszczególnych elementów budynku 
- Ściany zewnętrzne budynku administracyjno-gospodarczy zostaną ocieplone styropianem grubości 18 cm. 

STYROPIAN EPS 70, 
- Ściany zewnętrzne budynków tlenowni, transformatorowni i magazyny: zostaną ocieplone styropianem grubości 10 

cm. STYROPIAN EPS 70, 
 
9.1.  Ocieplenie ścian. 

 
Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą „lekką – mokrą”. 
Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu zaprawą klejową i kołkami płyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzch-
ni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i pokrycia całości cienkowarstwowym tynkiem. Tynki silikonowe barwione w 
masie wg projektu kolorystyki. 
 
System przeznaczony do dociepleń budynków musi posiadać Aprobatę Techniczną NRO. 
 
9.2.  Wymagania techniczne 
 
Płyty styropianowe: 
Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany należy stosować rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 
15 ( lecz o gęstości niemniejszej niż 15 kg /m³ ) – według BN-91/6363-02. 
Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres conajmniej 2 miesięcy od daty ich produkcji, w 
celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. 
Wytrzymałość styropianu na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,12 N/mm². Maksymalne wymiary płyt styropianowych 
mogą wynosić 1200 x 600 mm. 
Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie szczotkowane za pomącą szczotki 
drucianej. 
 
Zaprawa klejowa: 
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoże. Temperatura wykonywania robót może wynosić od 
+5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy ( temperatura ≥0°C, po 8 godzi-
nach od zastosowania możliwe spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatką, należy używać 
zimowej wersji zaprawy, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami mechanicznymi. 
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Tkanina z włókna szklanego: 
Należy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina powinna być impregnowana 
alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o 
szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,25 kN, wydłużając się przy tym nie więcej niż 5%. Taki sam pasek trzymany 
przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN, wydłużając się mniej niż 3,5%. 
 
Wyprawa tynkarska: 
W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (żwirki piaski, mączki), pigmenty oraz dodatki modyfiku-
jące właściwości robocze. 
 
Akcesoria uzupełniające 
Listwy narożnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do wykończenia miejsc szczególnych w 
elewacji powinny spełniać wymagania warunków technicznych, określonych przez producentów. 
 
9.3.  Warunki techniczne wykonywania ocieplenia 

 
a. Kolejność wykonywania robót 
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą powinna być następująca: 
- prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, demontaż obróbek 

blacharskich, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
b. Zalecenia do wykonywania robót 
Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach ( bez opadów atmosferycznych, przy wilgotności powietrza 
poniżej 80% ). Nie należy pracować na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami 
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach. Powyższe zalecenia w szczególny 
sposób dotyczą tynków mineralnych. 
 
c. Prace przygotowawcze 
-  Przed przystąpieniem do ocieplania budynków należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. Należy 
sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom oraz zamontować rusztowanie stojakowe. 
- Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać wykonywania 
faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane ze względu na możliwość uszkodzeń 
mechanicznych. 
- Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W razie potrzeby 
naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu. 
- Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od + 5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu stosowanie 
kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 
godzinach możliwe spadki temperatury do -5°C ). 
- Jeżeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, należy ocenić jego jakość. 
Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 
- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba  koniecznie stosować 
osłony na rusztowaniach. jeżeli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki temperatury poniżej -5°C, należy zaprzestać stosowania 
zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poniżej + 9°C, nie należy stosować 
kolorowych tynków mineralnych. 
- Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go przed 
zaciekami wody deszczowej. 
- Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw i na sąsiadujących poziomach 
rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 
- Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku – na jednej płaszczyźnie 
należy stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu. 
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- Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem ( osłony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzień, a 
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W 
mniej korzystnych warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 
 
d. Przyklejenie płyt styropianowych 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, można przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. 
Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5°C. 
Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3 – 4 cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma należy nakładać w odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej 
części płyty styropianowej należy nałożyć 10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm. Na płycie o mniejszych 
wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniejszą ilość placków. 
Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym miejscu i docisnąć przez uderzenie 
packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. 
Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ponownie 
masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe 
należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2mm. Większe szczeliny należy wypełnić paskami styropianu. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3mm, dlatego też, w celu wyrównania 
przyklejonych płyt, należy całą powierzchnię przeszlifować packami długości 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. 
Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  nierówności na powierzchni 
styropianu masa klejącą. 
Zużycie masy klejącej do przyklejenia płyt styropianowych płyt styropianowych do podłoża z betonu lub tynku tradycyjnego 
wynosi około 6 kg /m², a do podłoża z fakturą gresową 8 kg /m². 

 
e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej  
Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. 
Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli zapowiadany jest 
spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeżeli temperatura 
podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany, 
pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę 
przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie 
wciśnięta w masę klejącą. 
Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1 mm w celu 
zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona tkanina 
nie powinna się fałdować i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie 
mniejszy niż 50 mm w poziomie i pionie. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych w 
poziomie parteru oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach należy, przed 
przyklejeniem tkaniny, wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanych ścian należy zastosować 2 
warstwy tkaniny. 
Dwie warstwy tkaniny należy naklejać również na narożnikach drzwi wejściowych i balkonowych w przypadku braku kątowników 
wzmacniających. Na narożnikach tych należy przykleić do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić 
właściwą tkaninę na całej powierzchni.  
Obie warstwy tkaniny należy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyżej, przy czym drugą warstwę tkaniny 
można przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z 
podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 
Do wysokości 2,0 m od poziomu terenu przykleić dodatkowo tkaninę zbrojącą. 
 
f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na styropianie. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli 
zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu doby. 
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9.4.   Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
 
a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku 
Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej cokołu budynku do poziomu terenu styropianem EPS. 
W miejscu rozpoczęcia docieplenia ścian zewnętrznych należy zamocować systemową listwę cokołową profilowaną. 
Docieplenie grubości należy zakończyć w dolnej strefie, narożnikiem metalowym fabrycznie oklejonym siatką. 

 
b. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. 
Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. 
Okna należy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu tj. styropianem gr. 2cm. 
Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej 
wywinięcie ich na ocieplenie ościeży. Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty 
styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt 
ocieplających ościeża. Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty 
styropianowe. Następnie należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeży oraz nakleić 
przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny, np. silikonowy. 
Jeżeli ocieplenie dolnych ościeży poziomych nie jest możliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu, ościeża te 
pozostawia się nieocieplone, ale należy przykleić na nie tkaninę szklaną i wykonać podokienniki. na bokach podokienniki 
powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną 
zbrojącą powinna być położona na blachę. 
Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym, 
np. silikonowym, przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania. 
 
c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy dostosować je do grubości ocieplanych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza 
lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody 
opadowej. Obróbki należy mocować do kołków, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu. 
Zdemontować i wykonać nowe, zamontować na gzymsach i parapetach przed ociepleniem. 
 
d. Rynny i rury spustowe  
W budynku przewiduje się demontaż istniejących rynien i rur spustowych i po wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. Należy 
przedłużyć rury spustowe i założyć nowe haki mocujące. Rynny i rury z PVC. 
 
e. Opaska wokół budynków 
Wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6,0 cm ograniczoną obrzeżem betonowym. Podjazdy do budynku wykonać z kostki 
betonowej gr. 8,0cm, na podbudowie z kamienia łamanego gr.15 cm, natomiast ograniczenia z krawężnika drogowego na ławie 
fundamentowej.  
  
f. Instalacja odgromowa. 
Istniejącą instalacje zdemontować i założyć nową. 
 
10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych od dnia 31.2.2020 (wg wymagań Inwestora)  

Wymagania  

Dla temperatury pomieszczeń >160C, (<160C) 

Ściany zewnętrzne     U<Umax= 0.20 (0,45) W/m²K 
Dach    U<Umax= 0.20 (0,3) W/m²K 
Posadzki na gruncie    U<Umax= 0,30 (1,2) W/m²K 
Stolarka okienna    U<Umax= 0,9  (1,4) W/m²K 
Drzwi/bramy     U<Umax= 1,3 W/m²K 
 
Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne – stan po termomodernizacji  
Ściany zewnętrzne    U = 0.20 (0,31) W/m²K 
Dach     U = 0.14 (0,3)  W/m²K 
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Posadzki na gruncie   U = 0,63  W/m²K 
Okna     U = 0,9 (1,3)W/m²K 
Drzwi/bramy    U = 1,3  W/m²K 
 
Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii według Rozporządzenia M.S.W.i A. 
 
11. Podstawowe warunki bezpieczeństwa użytkowania 
 

 Projektowana funkcja oraz zastosowane rozwiązania architektoniczno budowlane nie stwarzają  zagrożeń dla bezpieczeństwa 
użytkowania projektowanego budynku.  
 
12. Warunki ochrony środowiska 
 
Prace termomodernizacyjne w budynkach należących do zespołu budynków w ZOZ Łęczyca nie wpływają szkodliwie na otacza-
jące środowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi zamieszkałych obok oraz nie wpływa na obiekty z nim sąsiadujące. Obiekt nie 
będzie emitował nadmiernego hałasu (powyżej 45 dBA), promieniowania ( w tym promieniowania jonizującego ) i nie wytwarza 
żadnych zakłóceń elektromagnetycznych i innych. Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący w pobliżu drzewostan, otaczającą 
obiekt powierzchnię ziemi ( w tym glebę), wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe). 
 
13. Ocena możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu.  
 
Wykonanie wszystkich elementów zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje utrzymanie obiektu należytym stanie 
technicznym. W trakcie eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe wietrzenie i wentylowanie pomieszczeń. W 
okresach pięcioletnich należy dokonywać oceny stanu technicznego obiektu w tym instalacji elektrycznej, a co roku przeglądu 
przewodów wentylacyjnych. Wyniki przeglądów należy odnotować w książce obiektu oraz dokonywać zabiegów konserwacyj-
nych zgodnie z zaleceniami. 
 
14.  Uwagi końcowe: 
 Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym, określanym przez producentów 
poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń Wszelkie prace budowlane wnętrzarskie i specjalistyczne 
powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac. 
 Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. 
Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają 
stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego. 
 Przy zamówieniach poszczególnych elementów czy urządzeń, zastosowanych w obiekcie, firmy składające oferty są 
zobowiązane do dokonania niezbędnych domiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają być one zamontowane 
lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub późniejszego montażu kolizji z innymi elementami lub instala-
cjami należy zgłaszać problem nadzorowi inspektorskiemu i rozstrzygać rozwiązanie w obecności projektanta prowadzącego 
projekt. Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego. W rozstrzygnięciach 
finansowych powinni brać udział przedstawiciele Inwestora i Generalnego Wykonawcy.  
 
15. Wykaz pozwoleń, uzgodnień, zaświadczeń itp. 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
2. Zaświadczenie o uprawnieniach projektanta i sprawdzającego 
3. Zaświadczenie o przynależności do Izby projektanta i sprawdzającego 

 

mgr inż. arch. 
Mikołaj Rudenko 

upr. arch. b.o.168/99/WŁ, LO 0607 
 
 
 

SPRAWDZIŁ 
mgr inż. arch. Piotr JASZCZAK 

upr. nr 88/01/WŁ, LO 0246 
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16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

 
BIOZ 
 
Lokalizacja inwestycji: 
ZOZ w Łęczycy,    99-100 ŁĘCZYCA, ul. Zachodnia 6 dz. nr  560/27 
 
Inwestor: 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W Łęczycy   99-100 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6 
Projektant: 
architektura: mgr inż. arch. Mikołaj Rudenko 
 
Podstawa Prawna: 

• Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  /Dz. U. Nr 120 poz. 1126. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 (Dz. U. 47 poz. 401) 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie planowanej inwestycji. 
Projektowana inwestycja obejmuje  kilka budynków: budynek administracyjno-gospodarczy, tlenowni, transformatorowni i maga-
zyny. Prace obejmują zakres: 

• skucie gzymsów pod zadaszeniem i podokiennych (usuwanie gruzu i transport materiałów budowlanych rękawami, wy-
ciągiem mechanicznym) 

• rozbiórka murków i okładzin schodów i murków 

• skucie cokołu  i elementów opaski 

• odcinkowe wykonanie robót izolacyjnych na ścianach fundamentowych piwnic  

• wykonanie dociepleń stropodachów 

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

• montaż obróbek okapowych, rynien i rur spustowych 

• wykonanie pokrycia dachów budynków  

• demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej ze skuciem węgarków  

• naprawa uszkodzonych fragmentów tynków  zewnętrznych 

• wykonanie docieplenia ścian wszystkich budynków z tynkowaniem, tynkiem barwionym w masie 

• montaż elementów gzymsów międzykondygnacyjnych i podokiennych 

• wykonanie obróbek blacharskich ,  

• montaż zadaszeń wejściowych  

• wykonanie nowych okładzin schodów i murków 

 
Niniejsza informacja dotyczy głównie robót budowlanych podając jednocześnie generalne zasady dla wszystkich robót budowla-
no – montażowych i instalacyjnych obejmujących całe zadanie. Dla robót instalacyjnych projekt przewiduje wykonanie branżo-
wych informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
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Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

• wszelkie pęknięcia i anomalie posadowienia odkopanych fundamentów istniejącego budynku sądu należy natychmiast 
zgłaszać projektantom. 

• instalacje podziemne – w przypadkach prowadzenia robót ziemnych i budowlanych w pobliżu takich urządzeń należy 
zachować ostrożność a roboty wykonywać ręcznie. 

• wykonywanie wykopów należy prowadzić z zachowaniem ostrożności a ściany wykopu zabezpieczyć przed osunię-
ciem. 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodza-
je zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 
 
Ze względu na prace prowadzone w obszarze istniejącego budynku należy przeanalizować wszystkie elementy zamierzenia, a w 
szczególności: 

• Transport i organizacja budowy 
• Prace wewnątrz pomieszczeń – należy prowadzić roboty w sposób w wyniku, którego nie ulegną osłabieniu lub znisz-

czeniu istniejące elementy konstrukcji budynku 
• Wykopy wewnątrz budynku, niebezpieczeństwo osunięcia się ziemi ze ścian wykopów lub osunięcia podkopanych ist-

niejących konstrukcji budowlanych 
• Prace dekarskie – zabezpieczenia przy prowadzeniu robót na wysokości 
• Roboty betonowe oraz montażowe konstrukcji stalowych – podczas prac betoniarskich należy zwrócić szczególną uwa-

gę na zapewnienie odpowiedniej stabilności szalunków. Podczas prac montażowych należy zwrócić uwagę na dobór 
właściwych połączeń i maszyn podczas przenoszenia i montażu konstrukcji stalowych oraz zagrożeń wynikających z 
prac na wysokościach 

• Podczas montażu szalunków, zbrojenia, elementów konstrukcji, podawania betonu i materiałów – niebezpieczeństwo 
awarii zawiesia dźwigu 

• zagrożenie porażeniem prądem podczas eksploatacji urządzeń na budowie 
• zagrożenie prądem w trakcie prac spawalniczych 

 
Roboty wykończeniowe – również tutaj należy zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z prac na wysokościach. Należy zacho-
wać ostrożność i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem farb zawierających lub emitujących szkodliwe 
związki, szczególnie farb ze składnikami z zawartością ołowiu. 

• ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m – praca na rusztowaniach i na dachu 
• zagrożenia przy montażu i demontażu rusztowań przy budynku niskim 
• zagrożenie upadkiem narzędzi i materiałów na ciągi komunikacyjne   
 

Określenie skali występujących zagrożeń  
 
Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie. Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią 
w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogólnego.  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
Bezwzględnie należy przestrzegać zasady wcześniejszego powiadamiania użytkowników terenu i istniejącego uzbrojenia o 
zamiarze prowadzenia prac związanych z budową przyłącza wody i respektować ich zalecenia oraz podane przez nich warunki 
prowadzenia prac. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany. 
Prace wykonywane powinny być przez pracowników przeszkolonych do wykonywania zakresu robót objętych projektem, wypo-
sażonych w środki ochrony osobistej, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Miejsce 
prowadzenia prac spawalniczych powinno być zaopatrzone w środki i sprzęt p.poż. 
Warunki prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem energetycznym  
Przyjęto wykonanie wykopów jako otwartych. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowych należy wykopy 
wykonać o ścianach umocnionych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, zgodnie z BN-83/8836-02. Wykopy, w miejscach zbli-
żeń do istniejącego uzbrojenia, należy wykonać ręcznie. 
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Zabezpieczenie placu budowy 
 
Z uwagi na przebiegające ciągi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac występuje konieczność wygrodzenia i zabezpiecze-
nia placu budowy przed dostępem osób postronnych. 
Miejsce prowadzonych prac wydzielić. Przed demontażem elementów upewnić się czy w miejscu wyburzenia nie występują 
nieprzewidziane instalacje. 
Uwagi końcowe 
Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane będą pod nadzorem pracowni-
ków uprawnionych w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest uzy-
skanie pozwolenia na budowę po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych. 
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