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OPIS TECHNICZNY

1. Cel inwestycji

Celem zadania inwestycyjnego, jak i przygotowywanej dokumentacji projektowej jest Termomodernizacja budynkéw Zespotu
Opieki Zdrowotnej w teczycy przy ul. Zachodniej 6 dz. nr 560/27. Zakres dziatan obejmuje budynki: administracyjno-
gospodarczy, trafostacji i agregatu, tlenowni i magazyndw. Zagospodarowanie dziatki, wejscia i wjazd pozostajg bez zmian.

2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych.

Podstawowg funkcjg przedmiotowych budynkdw jest funkcja gospodarcza i techniczna.
Budynek administracyjno-gospodarczy mieSci pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym oraz cztery lokale adnimistracyjno
— biurowe z zapleczem sanitarnym.

3. Podstawowe dane o obiektach

Do kazdego z budynkéw prowadzg odrebne wejscia, w budynku administracyjno-gospodarczy znajduja sie dwie klatki schodowe,
prowadzace na wyzsze kondygnacje. Wszystkie budynki powstaty w technologii tradycyjne;j.

4, Stan istniejacy obiektow

Budynek administracyjno - gospodarczy jest ztozony z kilku bryt o réznych wysoko$ciach. Najnizsza cze$¢ budynku jest
jednokondygnacyjna, najwyzsza ma wysokos¢ 11.50m.Do budynku administracyjno-gospodarczy prowadzi kilka wejs¢. Od stro-
ny potudniowej znajduje sie wejscie do klatki schodowej prowadzacej na kondygnacje z pomieszczeniami administracyjnymi.
Wejscie do drugiej klatki schodowej zlokalizowane jest w elewacji wschodniej.

Budynek tlenowni to niewielki parterowy budynek o wym. zewn. 695x811cm. Do obiektu prowadzg dwa wejscia zlokalizowane
od strony wschodniej.

Budynek trafostacji i agregatu sktada sie z bryly parterowej oraz bryty o wys. 805¢m. Do obiektu prowadzg dwa wejscia zloka-
lizowane od strony wschodniej oraz zachodnie;j.

Wszystkie budynki s wolnostojace, niepowigzane z budynkiem gtéwnym szpitala.

4.1. OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
Powierzchnia zabudowy - 1 167 m?, powierzchnia uzytkowa - 1 349,80 m?

Kubatura 5 399,20m?, kubatura czesci ogrzewanej 5 399,20m?
BUDYNEK TLENOWNI

Powierzchnia zabudowy 56 m?, powierzchnia uzytkowa — 35,20m?
Kubatura 170 m® kubatura czesci ogrzewanej 170 m®

BUDYNEK TRAFOSTACJI | AGREGATU (TRANSORMATOROWNI)
Powierzchnia zabudowy 164,54 m*> powierzchnia uzytkowa — 144,80 m?

Kubatura 729,90 m* kubatura czesci ogrzewanej 729,90 m®
BUDYNEK MAGAZYNY

Powierzchnia zabudowy 139,30 m*> powierzchnia uzytkowa — 114,60 m?

Kubatura 403 m® kubatura czesci ogrzewanej 403 m®

Budynki sg wyposazone we wszystkie instalacje
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
miejskiej sieci wodociggowej
sieci elektroenergetycznej
sieci cieptownicze;
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4.2 Opis istniejacych rozwiazan konstrukcyjnych

Fundamenty
Sciany fundamentowe wykonane ze starej cegly ceramicznej na zaprawie cementowe.
Nie byto mozliwe okreslenie gtebokosci posadowienia i szerokosci $cian fundamentowych.

Sciany zewnetrzne ceramiczne cegta peina - we wszystkich budynkach, grubosci od 38cm do 24cm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej. Grubosci $cian zalez-
nie od kondygnaciji sq rézne: od 38 do 24.

W $cianach no$nych wykonane sg przewody wentylacyjne i dymowe.

Sciany wewnetrzne dziatowe s3 rznego rodzaju zaleznie od miejsca murowania.

- ceramiczne

- Z pustakéw PGS

Scianki niezaleznie od ich ciezaru lokalizowane sa bezposrednio na stropach.

Stropy miedzykondygnacyjne w budynku administracyjno-gospodarczy monolityczne zelbetowe.

Dach
Budynek administracyjno-gospodarczy — stropodach zelbetowy na belkach DMS, pokryty papg termozgrzewalng.
Dach tlenowni, transformatorowni i magazyny - stropodach Zelbetowy niewentylowany, kryty papa.

Schody w budynku administracyjno-gospodarczy - zelbetowe wykorczone lastriko

Nadproza okienne i drzwiowe
W budynkach wystepujq nadproza prefabrykowane L

Kominy - Wykonane jako wielokanatowe murowane
5. Projektowane rozbiorki

Budynek administracyjno-gospodarczy:

W poziomie parteru:

- demontaz stolarki okiennej (27 szt.) i drzwiowej zewnetrznej (13 szt.), wrét magazynowych (5 szt.)
- demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych

- demontaz gzymséw pod parapetami oraz gzymsu pod zadaszeniem

- demontaz parapetdéw zewnetrznych z blachy,

- demontaz oktadzin stopni i murkéw

w poziomie wszystkich kondygnaciji:
- demontaz stolarki okiennej
- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy,

w poziomie dachu
- demontaz obrdbek blacharskich okapowych gzymsu

- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz starej instalacji odgromowe;j

Budynek tlenowni

W poziomie parteru:

- demontaz stolarki okiennej (6 szt.) i drzwiowej zewnetrznej (2 szt.)
demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych

- demontaz gzymséw pod parapetami oraz gzymsu nad zadaszeniem
demontaz parapetdéw zewnetrznych z blachy,

demontaz oktadzin stopni i murkéw

W poziomie dachu
- demontaz obrdbek blacharskich okapowych gzymsu

- demontaz rynien i rur spustowych
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demontaz starej instalacji odgromowe;j

Budynek trafostacji i agregatu

W poziomie parteru:

- demontaz stolarki okiennej (8 szt.) i drzwiowej zewnetrznej (6 szt.)

- demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych

- demontaz gzymséw pod parapetami oraz gzymsu nad zadaszeniem parteru
- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy,

- demontaz oktadzin stopni i murkéw

W poziomie dachu
- demontaz obrdbek blacharskich okapowych gzymsu

- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz starej instalacji odgromowej

Budynek magazyny

W poziomie parteru:

- demontaz wrét magazynowych (6 szt.) i okien (6 szt.)

- demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych
- demontaz gzymsu pod zadaszeniem

- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy,

- demontaz oktadzin stopni i murkow

w poziomie dachu
- demontaz obrdbek blacharskich okapowych gzymsu

- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz starej instalacji odgromowe;j

6. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

6a.  Sciany

Budynek administracyjno-gospodarczy:

Sciany zewnetrzne budynkéw docieplone STYROPIANEM gr. 18 cm, $ciany fundamentowe ocieplone styropianem twar-
dym/styrodur/ gr. 12cm.

Izolacja pionowa przeciw wilgociowa pionowa powtokowa 2x emulsja, oraz folia na wysoko$¢ styroduru.

Budynek tlenowni, trafostacji i agregatu i magazyny:
Sciany zewnetrzne budynkéw docieplone STYROPIANEM gr. 10 cm.

6.b. Dach

Budynek administracyjno-gospodarczy:

Docieplenie stropodachu styropianem 25 cm dwustronnie laminowanym i pokrycie go papa termozgrzewalna.

- w budynkach warsztatowych zaprojektowano utozenie warstwy 20cm styropianu dwustronnie laminowanego i pokrycie go papg
termozgrzewalna,

W migjscach gdzie wystepowato pokrycie z blachy, nalezy wykonaé naprawe podtoza cementowego.

Wykona¢ wywietrzaki dachowe cylindryczne wd@160 [zintegrowane] -(wg oznaczen na rzucie administracyjno-gospodarczy rys.
A1).

Uwaga! Nalezy przedtuzy¢ konstrukcje dachu, tak by po wykonaniu docieplenia stanowity okap o wysiegu min. 10cm.
Nastepnie zamontowaé rynny i rury spustowe.

Budynek tlenowni, trafostacji i agregatu i magazyny:

Docieplenie stropodachu styropianem 10 cm dwustronnie laminowanym i pokrycie go papa termozgrzewalna.

- w budynkach warsztatowych zaprojektowano utozenie warstwy 20cm styropianu dwustronnie laminowanego i pokrycie go papg
termozgrzewalna,

W miejscach gdzie wystepowato pokrycie z blachy, nalezy wykona¢ naprawe podioza cementowego.

Uwaga! Nalezy przedtuzy¢ konstrukcje dachu, tak by po wykonaniu docieplenia stanowity okap o wysiegu min. 10cm.
Nastepnie zamontowac rynny i rury spustowe.
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6.c. Stolarka drzwiowa

Budynek administracyjno-gospodarczy:

Projekt przewiduje wymiane wszystkich zewnetrznych drzwi wej$ciowych. Drzwi (wg. wykazu ) cze$¢ w profilu aluminiowym,
szklone szktem bezpiecznym z naswietlem gérnym, U =1,3 W/m2K, okucia wzmocnione z samozamykaczami, antywtamaniowe
(3 szt.), bez nadwietla — przeszklone (1 szt.). Pozostate drzwi petne, U =1,3 W/m2K okucia wzmocnione z samozamykaczami,
antywtamaniowe (9 szt.).

Budynek tlenowni, trafostacji i agregatu
Drzwi petne, U =1,3 W/m2K okucia wzmocnione z samozamykaczami, antywtamaniowe. Tlenownia — 2szt., transformatorownia —
4szt — drzwi dwuskrzydiowe, 2 szt. — jednoskrzydtowe.

Budynek magazyny:
Wrota magazynowe rozwierane stalowe docieplane U= 1,3 W/m2K, konstrukcja z ksztattownikéw stalowych, poszycie obustronne
skrzydet z blachy ocynkowanej powlekanej T-10 gr. min. 0,75 mm — (6 szt.)

6.d. Stolarka okienna

Budynek administracyjno-gospodarczy:.

Projekt przewiduje w budynku montaz nowych okien PCV o wsp. U=0,9 W/mZK, szklenie potrdjne, na poziomie parteru antywta-
maniowe, w ramiaku zamontowane nawiewniki wentylacje podci$nieniowe o wydajno$ci min 25 m3/h . Projekt przewiduje wymia-
ne parapetow zewnetrznych na parapety z blachy powlekanej. ( 73 szt.)

Budynek transformatorowni:

Projekt przewiduje w budynku montaz nowych okien PCV o wsp. U=1,3 W/imZK, szklenie potréjne, na poziomie parteru antyw-
tamaniowe, w ramiaku zamontowane nawiewniki wentylacje podciénieniowe o wydajnosci min 25 m3/h. Projekt przewiduje wy-
miane parapetow zewnetrznych na parapety z blachy powlekanej ( 8 szt.).

Uwaga:
Podane wspotczynniki przenikania odnosza sie do catego okna lub drzwi.

Budynek tlenowni, magazyny:
Brak nowych okien.

Wszystkie budynki

Kominy murowane - nalezy dokona¢ naprawy, podnies¢ o wysoko$¢ izolacji i potozy¢ nowe tynki.

Wykona¢ wywiewki wentylacyjne w administracyjno-gospodarczy wg wskazan na rysunku rzutu administracyjno-gospodarczy.
Kominy PVC, stalowe — nalezy podnie$¢ o wysoko$¢ izolacji

Ogniomurki - nalezy dokonac naprawy podnie$¢ o wysokos¢ izolacji i potozy¢ nowe tynki.

Wokét budynkdw nalezy wykona¢ opaski o szer. 50cm z ptyt chodnikowych lub kostki brukowej gr 6 cm.

Dobudowane fragmenty $cian nalezy wymurowacé z pustaka silikatowego, potozy¢ nowe tynki, pomalowac.

1. Opis zakresu opracowan instalacyjnych

Budynek administracyjno-gospodarczy
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wezet istniejacy- ciepto zdalaczynne)
- montaz zawordw termostatycznych

Budynek tlenowni,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , montaz zawordw termostatycznych
- wykonanie przebudowy instalacji odgromowe;.

Budynek transformatorowni
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , montaz zawordw termostatycznych

Budynek magazynu:
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , montaz zawordw termostatycznych i cieptomierza

UWAGA:
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WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY i ATESTY SANITARNE
ORAZ SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

8. Naprawa elewac;ji

Naprawe elewacji wykona¢ wg technologii
al Przygotowanie podioza — Usuna¢ fragmenty tynkéw i wszelkie luzno zwigzane czesci, do uzyskania podtoza no$nego.
Wszystkie pozostato$ci starych zapraw o stabej przyczepno$ci winny zosta usuniete.

b/ Ponowne wmurowanie luznych cegiet - Bezcementowa zaprawg o wysokich parametrach, na bazie hydraulicznego wapna i
ekologicznej pucolany, szczegdlnie zalecang jako warstwa tynku lub warstwa wzmacniajaca konstrukcje murowang z cegiet lub
kamienia

¢/ Konsolidacja muréw ceglanych (jezeli jest taka potrzeba)- iniekcja mineralna mieszankg spoiwa hydraulicznego z mi-
krowypetniaczami, specjalnymi dodatkami pucolanowymi

d/ Wykonanie tynkowania ubytkéw - przy uzyciu tynku mineralnego

e/ Wykonanie nowych obrébek blacharskich gzymsoéw, parapetow i okapow

9. Docieplenie budynkéw i wykoniczenie elewacji

OPIS DOCIEPLENIA SCIAN

Ocieplenie $cian zewnetrznych projektuje sie w celu wykonania termorenowaciji budynku.

Zgodnie z w/w opracowaniem proponuije sie ocieplenie poszczegolnych elementéw budynku

- Sciany zewnetrzne budynku administracyjno-gospodarczy zostang ocieplone styropianem grubosci 18 cm.
STYROPIAN EPS 70,

- Sciany zewnetrzne budynkéw tlenowni, transformatorowni i magazyny: zostang ocieplone styropianem grubosci 10
cm. STYROPIAN EPS 70,

9.1. Ocieplenie Scian.

Projektuje sie ocieplenie Scian ostonowych metoda ,,lekka — mokra”.

Metoda ,,lekka — mokra” polega na zamocowaniu zaprawg klejowa, i kotkami ptyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzch-
ni zaprawg zbrojong siatkg z widkna szklanego i pokrycia cato$ci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki silikonowe barwione w
masie wg projektu kolorystyki.

System przeznaczony do docieplen budynkéw musi posiadaé Aprobate Techniczng NRO.

9.2. Wymagania techniczne

Plyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia $ciany nalezy stosowac rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub
15 ( lecz o gestosci niemniejszej niz 15 kg /m? ) — wedtug BN-91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres conajmniej 2 miesiecy od daty ich produkcji, w
celu ustabilizowania odksztatceri skurczowych styropianu, wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu.
Wytrzymato$¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm2. Maksymalne wymiary plyt styropianowych
mogg wynosi¢ 1200 x 600 mm.

Piyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie szczotkowane za pomacq, szczotki
drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana na wyréwnane podioze. Temperatura wykonywania robét moze wynosi¢ od
+5 do +30°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy ( temperatura =0°C, po 8 godzi-
nach od zastosowania moZliwe spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywac
zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowaé do $cian tgcznikami mechanicznymi.
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Tkanina z wtdkna szklanego:

Nalezy stosowaC tkaning z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P -85010, Tkanina powinna by¢ impregnowana
alkalioodpornym tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o
szeroko$ci 5 cm powinien wytrzyma¢ obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany
przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN, wydtuzajac sie mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:
W sktad materiatu tynkarskiego wchodza; spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki piaski, maczki), pigmenty oraz dodatki modyfiku-
jace wkasciwosci robocze.

Akcesoria uzupetniajace
Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akcesoria uzupetniajagce do wykorczenia miejsc szczegdlnych w
elewacji powinny spetnia¢c wymagania warunkéw technicznych, okreslonych przez producentéow.

9.3. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejno$¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu docieplenia cian zewnetrznych metodg lekka-mokra powinna byé nastepujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, demontaz obrobek
blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- demontaz rusztowar i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robét

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza
ponizej 80% ). Nie nalezy pracowa¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegdlny
sposéb dotycza tynkdw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

- Przed przystapieniem do ocieplania budynkow nalezy przygotowaé materialy, narzedzia i sprzet. Nalezy
sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg okreslonym wymaganiom oraz zamontowac¢ rusztowanie stojakowe.

- Odlegtos¢ miedzy powierzchnia plyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania
faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszace nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwosé¢ uszkodzen
mechanicznych.

- Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. W razie potrzeby
naprawi¢ i wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie probek styropianu.

- Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8
godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C ).

- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwa zbrojona, nalezy oceni¢ jego jakosc.
Plyty pozdtkte i o pylacej powierzchni koniecznie wymagajq przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosowac
ostony na rusztowaniach. jezeli w ciagu 3 dni zapowiadane sg spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania
zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowaé
kolorowych tynkéw mineralnych.

- Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpiecza¢ go przed
zaciekami wody deszczowej.

- Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw i na sasiadujacych poziomach
rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wody.

- Z uwagi na wypetniacze naturalne, mogace powodowaé roznice w wygladzie tynku — na jednej ptaszczyznie
nalezy stosowa¢ materiat 0 tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.
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- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem ( ostony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzien, a
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi sie to do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W
mniej korzystnych warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni cian, zdemontowaniu obrébek blacharskich, mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych.

Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy naktadaC na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szeroko$ci 3 — 4 cm, a na pozostate]
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na Srodkowej
czesci piyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm. Na plycie o mnigjszych
wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniejszg ilo$¢ plackow.

Po natozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezzwiocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym miejscu i docisna¢ przez uderzenie
packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej.
Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, nalezy jg usunaé.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie piyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebraC mase klejacg ze $ciany, po czym natozy¢ ponownie
mase klejaca i docisnaé ptyte do powierzchni Sciany.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2mm. Wigksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierowno$ci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm, dlatego tez, w celu wyréwnania
przyklejonych piyt, nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami diugosci 40 cm, wytozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypemiania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni
styropianu masa klejaca.

Zuzycie masy klejacej do przyklejenia ptyt styropianowych ptyt styropianowych do podioza z betonu lub tynku tradycyjnego
wynosi okoto 6 kg /m?, a do podtoza z fakturg gresowa 8 kg /m?.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu.
Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od goéry Sciany,
pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojace;.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare
przyklejania i wciskajac ja w mase klejacg za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w mase klejaca.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu
zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm. Naklejona tkanina
nie powinna si¢ faldowac i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny byé przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych w
poziomie parteru oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed
przyklejeniem tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace. W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé 2
warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku braku katownikow
wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szeroko$ci 20 cm, a nastepnie przyklei¢
wiasciwg tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny
mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przyschnieciu pierwszej warstwy masy klejacej. taczna grubo$¢ warstwy masy klejacej z
podwaojng tkaning powinna wynosic¢ nie wigcej niz 8 mm.

Do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu przyklei¢ dodatkowo tkanine zbrojaca.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na styropianie.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.
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9.4.  Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegélnych

a. Ocieplenie $cian przy cokole budynku

Przewiduije sie ocieplenie scian zewnetrznych ponizej cokotu budynku do poziomu terenu styropianem EPS.

W miejscu rozpoczecia docieplenia $cian zewnetrznych nalezy zamocowac systemowa listwe cokotowa profilowana.
Docieplenie grubosci nalezy zakofczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem metalowym fabrycznie oklejonym siatka.

b. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia oSciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé plyty styropianowe o grubo$ci nie mniejszej niz 2 cm.
Cwier¢walki ostaniajace oczyscic z kurzu, uszczacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Okna nalezy dociepli¢ zgodnie rysunkami detali zatgczonymi do projektu t. styropianem gr. 2cm.

Na powierzchni o$ciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozZliwiajacej
wywiniecie ich na ocieplenie o$ciezy. Nastepnie na catej powierzchni ociezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty
styropianowe, ktére powinny by¢ tak przycigte, aby piyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty dokiadnie do piyt
ocieplajacych oécieza. Jezeli oScieznice sq mato widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy oscieznicy $cigC ukosnie plyty
styropianowe. Nastepnie nalezy wywingé i nakleic na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osSciezy oraz nakleié
przedtuzenie tkaniny z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozyc kit elastyczny, np. silikonowy.

Jezeli ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu, oscieza te
pozostawia si¢ nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie tkanine szklang i wykona¢ podokienniki. na bokach podokienniki
powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning
zbrojacg powinna byé potozona na blache.

Styki podokiennikéw z oscieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym,

np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowaé je do grubosci ocieplanych Scian. Obrdbki te powinny wystawaé poza
lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
opadowej. Obrébki nalezy mocowac do kotkéw, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

Zdemontowac i wykona¢ nowe, zamontowa¢ na gzymsach i parapetach przed ociepleniem.

d. Rynny i rury spustowe
W budynku przewiduje sie demontaz istniejacych rynien i rur spustowych i po wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. Nalezy
przedtuzy¢ rury spustowe i zatozy¢ nowe haki mocujace. Rynny i rury z PVC.

e. Opaska wokét budynkéw

Wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6,0 cm ograniczong obrzezem betonowym. Podjazdy do budynku wykona¢ z kostki
betonowej gr. 8,0cm, na podbudowie z kamienia tamanego gr.15 cm, natomiast ograniczenia z kraweznika drogowego na tawie
fundamentowej.

f. Instalacja odgromowa.
Istniejacg instalacje zdemontowacé i zatozy¢ nowa,

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych od dnia 31.2.2020 (wg wymagan Inwestora)

Wymagania
Dla temperatury pomieszczen >16°C, (<16°C)

Sciany zewnetrzne U<Umax= 0.20 (0,45) W/m?K

Dach U<Umax=0.20 (0,3) W/im?K

Posadzki na gruncie U<Umax= 0,30 (1,2) Wim?K

Stolarka okienna U<Umax=0,9 (1,4) Wim?K

Drzwi/bramy U<Umax= 1,3 W/m?K

Wspditczynnik przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne — stan po termomodernizacji
Sciany zewnetrzne U=020(0,31) W/mxXK

Dach U=0.14(0,3) Wim2K
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Posadzki na gruncie U=0,63 WmX
Okna U=09(1,3)W/mkK
Drzwi/bramy Uu=13 WmX

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczednoscia energii wedtug Rozporzadzenia M.S.W.i A.

11. Podstawowe warunki bezpieczenstwa uzytkowania

Projektowana funkcja oraz zastosowane rozwigzania architektoniczno budowlane nie stwarzajg zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkowania projektowanego budynku.

12. Warunki ochrony srodowiska

Prace termomodernizacyjne w budynkach nalezacych do zespotu budynkéw w ZOZ teczyca nie wptywajg szkodliwie na otacza-
jace Srodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi zamieszkatych obok oraz nie wptywa na obiekty z nim sasiadujace. Obiekt nie
bedzie emitowat nadmiernego hatasu (powyzej 45 dBA), promieniowania ( w tym promieniowania jonizujacego ) i nie wytwarza
zadnych zaktdcen elektromagnetycznych i innych. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy w poblizu drzewostan, otaczajacq
obiekt powierzchnie ziemi ( w tym glebe), wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

13. Ocena mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu.

Wykonanie wszystkich elementdw zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje utrzymanie obiektu nalezytym stanie
technicznym. W trakcie eksploatacji nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na wiadciwe wietrzenie i wentylowanie pomieszczen. W
okresach piecioletnich nalezy dokonywa¢ oceny stanu technicznego obiektu w tym instalacji elektrycznej, a co roku przegladu
przewoddw wentylacyjnych. Wyniki przegladéw nalezy odnotowaé w ksigzce obiektu oraz dokonywa¢ zabiegdéw konserwacyj-
nych zgodnie z zaleceniami.

14. Uwagi koncowe:

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym przez producentéw
poszczegolnych elementow, produktow, materiatow i urzadzen Wszelkie prace budowlane wnetrzarskie i specjalistyczne
powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy i wykofczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.
Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadajq
stosowne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Przy zaméwieniach poszczegdlnych elementéw czy urzadzen, zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajace oferty sq
zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg by¢ one zamontowane
lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pdzniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub instala-
cjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inspektorskiemu i rozstrzyga¢ rozwigzanie w obecno$ci projektanta prowadzacego
projekt. Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego. W rozstrzygnieciach
finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

15. Wykaz pozwolen, uzgodnien, zaswiadczen itp.
1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego
2. Zaswiadczenie o uprawnieniach projektanta i sprawdzajacego
3. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci do Izby projektanta i sprawdzajacego

mgr inz. arch.
Mikotaj Rudenko
upr. arch. b.0.168/99/WL, LO 0607

SPRAWDZIL
mgr inZ. arch. Piotr JASZCZAK
upr. nr 88/01/WL, LO 0246
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
BIOZ

Lokalizacja inwestyc;ji:
Z0Z w Leczycy, 99-100 LECZYCA, ul. Zachodnia 6 dz. nr 560/27

Inwestor:

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W teczycy 99-100 LECZYCA, UL. ZACHODNIA 6
Projektant:

architektura: mgr inz. arch.  Mikofaj Rudenko

Podstawa Prawna:

»  Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

»  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 (Dz. U. 47 poz. 401)

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie planowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja obejmuje kilka budynkéw: budynek administracyjno-gospodarczy, tlenowni, transformatorowni i maga-
zyny. Prace obejmujg zakres:

»  skucie gzymsow pod zadaszeniem i podokiennych (usuwanie gruzu i transport materiatéw budowlanych rekawami, wy-
ciggiem mechanicznym)

»  rozbidrka murkéw i oktadzin schoddw i murkéw

»  skucie cokotu i elementéw opaski

» odcinkowe wykonanie robét izolacyjnych na $cianach fundamentowych piwnic

» wykonanie docieplen stropodachéw

» demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

»  montaz obrébek okapowych, rynien i rur spustowych

»  wykonanie pokrycia dachéw budynkéw

» demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej ze skuciem wegarkéw
» naprawa uszkodzonych fragmentéw tynkéw zewnetrznych

»  wykonanie docieplenia Scian wszystkich budynkéw z tynkowaniem, tynkiem barwionym w masie
»  montaz elementéw gzymsdw miedzykondygnacyjnych i podokiennych

»  wykonanie obrdbek blacharskich ,

»  montaz zadaszen wejsciowych

»  wykonanie nowych oktadzin schoddw i murkow

Niniejsza informacja dotyczy gtéwnie robot budowlanych podajac jednocze$nie generalne zasady dla wszystkich robét budowla-
no — montazowych i instalacyjnych obejmujacych cate zadanie. Dla rob6t instalacyjnych projekt przewiduje wykonanie branzo-
wych informacji dotyczacych bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
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Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

»  wszelkie pekniecia i anomalie posadowienia odkopanych fundamentéw istniejgcego budynku sadu nalezy natychmiast
zgtaszaé projektantom.

» instalacje podziemne — w przypadkach prowadzenia robé6t ziemnych i budowlanych w poblizu takich urzadzer nalezy
zachowac¢ ostrozno$¢ a roboty wykonywac recznie.

»  wykonywanie wykopow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci a Sciany wykopu zabezpieczyC przed osunie-
ciem.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodza-
je zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Ze wzgledu na prace prowadzone w obszarze istniejacego budynku nalezy przeanalizowa¢ wszystkie elementy zamierzenia, a w
szczegoInosci:
»  Transport i organizacja budowy
*  Prace wewnatrz pomieszczen — nalezy prowadzi¢ roboty w sposob w wyniku, ktorego nie ulegng ostabieniu lub znisz-
czeniu istniejace elementy konstrukcji budynku
»  Wykopy wewnatrz budynku, niebezpieczefstwo osuniecia sie ziemi ze $cian wykopdw lub osuniecia podkopanych ist-
niejacych konstrukcji budowlanych
»  Prace dekarskie — zabezpieczenia przy prowadzeniu robét na wysokosci
»  Roboty betonowe oraz montazowe konstrukcji stalowych — podczas prac betoniarskich nalezy zwréci¢ szczegélng uwa-
ge na zapewnienie odpowiedniej stabilnosci szalunkéw. Podczas prac montazowych nalezy zwréci¢ uwage na dobér
wiaéciwych pofaczen i maszyn podczas przenoszenia i montazu konstrukcji stalowych oraz zagrozen wynikajacych z
prac na wysoko$ciach
» Podczas montazu szalunkdw, zbrojenia, elementéw konstrukcji, podawania betonu i materiatéw — niebezpieczeristwo
awarii zawiesia dzwigu
»  zagrozenie porazeniem pradem podczas eksploatacji urzadzen na budowie
»  zagrozenie pradem w trakcie prac spawalniczych

Roboty wykofczeniowe — réwniez tutaj nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenie wynikajace z prac na wysokosciach. Nalezy zacho-
waé ostrozno$¢ i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem farb zawierajacych lub emitujgcych szkodliwe
zwigzki, szczegdlnie farb ze sktadnikami z zawarto$cig otowiu.

»  ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m — praca na rusztowaniach i na dachu

»  Zzagrozenia przy montazu i demontazu rusztowan przy budynku niskim

»  zagrozenie upadkiem narzedzi i materiatéw na ciggi komunikacyjne

Okreslenie skali wystepujacych zagrozen

Nie przewiduje sie szczeg6inych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie. Zagrozenia wyszczegdlnione powyzej wystapig
w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogéinego.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady wczesniejszego powiadamiania uzytkownikdw terenu i istniejgcego uzbrojenia o
zamiarze prowadzenia prac zwigzanych z budowa przytacza wody i respektowaé ich zalecenia oraz podane przez nich warunki
prowadzenia prac. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany.

Prace wykonywane powinny by¢ przez pracownikéw przeszkolonych do wykonywania zakresu robét objetych projektem, wypo-
sazonych w $rodki ochrony osobistej, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Miejsce
prowadzenia prac spawalniczych powinno by¢ zaopatrzone w $rodki i sprzet p.poz.

Warunki prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem energetycznym

Przyjeto wykonanie wykopdw jako otwartych. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy wykopy
wykonac¢ o $cianach umocnionych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, zgodnie z BN-83/8836-02. Wykopy, w miejscach zbli-
zen do istniejacego uzbrojenia, nalezy wykonac recznie.
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Zabezpieczenie placu budowy

Z uwagi na przebiegajace ciagi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpiecze-
nia placu budowy przed dostepem oséb postronnych.

Miejsce prowadzonych prac wydzieli€. Przed demontazem elementéw upewni¢ sie czy w miejscu wyburzenia nie wystepujq
nieprzewidziane instalacje.

Uwagi koricowe

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytgcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg pod nadzorem pracowni-
kéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia robdt budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzy-
skanie pozwolenia na budowe po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia rob6t budowlanych.

mgr inZ. arch. Mikotaj RUDENKO
upr. nr 168/99/Wt. LO 0607
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